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DISPOZITA PARAPRAKE

Neni 1. Pérkufizime dhe interpretimi

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

Titujt dhe nén-titujt né kéto Kushte t€ Pérgjithshme nuk do té€ konsiderohen si pjesé e tyre dhe nuk do t€ merren
parasysh né interpretimin e kontratés.

Kur konteksti e lejon, fjalét né njéjés do t€ konsiderohen se pérfshijné edhe shumésin dhe anasjelltas, ndérsa fjalét
qé pércaktojné njé gjini do té pérfshijné t& gjitha gjinite.

Fjalét qé€ pércaktojné persona ose palé do té pérfshijné personat fiziké, firmat, shoqérité, konsorciumet, sipérmarrjet
e pérbashkéta dhe ¢do organizaté tjetér q€ ka zotési juridike.

Pérveg rasteve kur pércaktohet ndryshe né Marréveshjen e Kontratés, né Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet
Teknike, ose n€ Kushtet e Veganta kur pérdoren, termat e méposhtém do té kené kuptimet e pércaktuara mé poshté:

a) “Autoriteti Kontraktor” do t& thoté entiteti juridik g€ nénshkruan kontratén né€ anén e
blerésit/punédhénésit/klientit.

b) “Kontraktori” do t& thoté operatori ekonomik, konsulenti, furnitori, kontraktori i punimeve, konsorciumi ose
sipérmarrja e pérbashkét me té cilin lidhet kontrata.

¢) “Lloji i Kontratés” do té thoté 1loji i kontratés i pércaktuar né¢ Marréveshjen e Kontratés.

d) “Menaxherii Kontratés” do té thoté personi i caktuar nga Autoriteti Kontraktor né Marréveshjen e Kontratés
ose né Kushtet e Vecanta pér t€ administruar kontratén. Pér kontratat e punimeve, Marréveshja e Kontratés ose
Kushtet e Veganta mund té caktojné njé Mbikéqyrés ose Inxhinier me funksione teknike mé té gjera; pér
kontratat e shérbimeve ose t€ furnizimeve mund t&é caktojné njé Menaxher Projekti ose Menaxher Kontrate.

e) ‘“Dokumentet Teknike” do t& thoté, sipas rastit, Termat e Referencés, Specifikimet Teknike, vizatimet,
dokumentet e projektimit, preventivin, kérkesat e punédhénésit, programin e zbatimit ose ¢do shtojcé teknike
ekuivalente.

f) “Urdhér Administrativ’ do t€ thot€ ¢do udhézim, urdhér, njoftim, miratim, vendim ose drejtim me shkrim i
léshuar né ményré té vlefshme sipas kontratés nga Autoriteti Kontraktor ose Menaxheri i Kontratés brenda
fushés s€ kompetencés sé tyre.

g) ‘“Pranimi” do t& thoté konfirmimi me shkrim se produktet ¢ dorézueshme, mallrat, furnizimet, shérbimet,
punimet, loti, seksioni ose kontrata pérkatése jané pérfunduar dhe pranuar né pérputhje me kontratén. Pranimi
mund té jeté i ndérmjetém, i pjesshém, i pérkohshém ose pérfundimtar, si¢ pércaktohet né Marréveshjen e
Kontratés, né Dokumentet Teknike dhe/ose né Kushtet e Veganta.

h) “Periudha e Garancis€” ose “Periudha e Pérgjegjésisé pér Defekte” do t& thoté periudha e pércaktuar né
Marréveshjen e Kontratés, né Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet Teknike, ose né Kushtet ¢ Veganta,
gjaté sé cilés Kontraktori mbetet pérgjegjés pér defektet, mangésité, punén me cilési t& dobét, materialet me t&
meta, gabimet e projektimit brenda pérgjegjésisé sé€ tij, ose mospérmbushjen e kérkesave té kontratés pas
pranimit t&€ pérkohshém.

Kur kéto Kushte t¢ Pérgjithshme i referohen Marréveshjes sé¢ Kontratés, Termave t€ Referencés dhe/ose
Specifikimeve Teknike, ose Kushteve t& Vecanta, kéto referenca do té€ pérfshijné gjithashtu ¢do shtojcé dhe ¢do
aneks ndryshues té vlefshém q€ bén pjesé né kontraté.

NEé rast dyshimi, dispozitat e kétyre Kushteve t€ Pérgjithshme do té interpretohen né ményré praktike dhe me
mirébesim, duke marré parasysh Llojin e Kontratés t& pércaktuar dhe géllimin e kontratés.

Neni 2. Dokumentet e kontratés dhe rendi i pérparésisé

2.1.

2.2.

2.3.

Kontrata do t€ pérbéhet nga Marréveshja e Kontratés, Termat e Referencés ose Specifikimet Teknike, Kushtet e
Pérgjithshme dhe Kushtet ¢ Veganta kur zbatohen, oferta teknike dhe financiare ¢ Kontraktorit, si dhe ¢do aneks
tjetér i identifikuar né Marréveshjen e Kontratés.

Pérveg rasteve kur pércaktohet ndryshe né Marréveshjen e Kontratés, rendi i pérparésisé sé dokumenteve té
kontratés do té jeté si mé poshté:

1 Marréveshja e Kontratés;

ii  Kushtet e Veganta, kur aplikohen;

iii  Termat e Referencés ose Specifikimet Teknike (Shtojca I);

iv  Kushtet e Pérgjithshme (Shtojca II);

v oferta teknike e Kontraktorit (Shtojca III);

vi oferta financiare e Kontraktorit (Shtojca IV); dhe

vii anekset dhe formularét e tjeré (Shtojca V).

Dokumentet ¢ ndryshme t€ kontratés do t€ konsiderohen si shpjeguese té ndérsjella. Né rast paqart€sie ose
mospérputhjeje, ato do t& mbizotérojné sipas rendit t€ pércaktuar mé sipér.
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Neni 3. Komunikimet dhe njoftimet

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Pérvec rasteve kur pércaktohet ndryshe né Marréveshjen e Kontratés ose né Kushtet e Veganta, ¢do komunikim me
shkrim lidhur me kété kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktor, Menaxherit t€ Kontratés dhe Kontraktorit do té
tregojé titullin e kontratés dhe numrin e referencés dhe do té dérgohet dorazi, me korrier, posté ose e-mail né té
dhénat e kontaktit t&€ pércaktuara né Marréveshjen e Kontratés.

Gjuha e kontratés dhe e komunikimeve sipas kontratés do té jeté anglisht ose shqip, si¢ pércaktohet né¢ Marréveshjen
e Kontratés ose né Kushtet ¢ Veganta.

Nése njé palé kérkon prové té marrjes, ajo duhet ta shprehé kété qartésisht né komunikimin e saj dhe t€ marré masa
té arsyeshme pér t€ siguruar marrjen né kohé.

Sa heré¢ qé kontrata kérkon ndonjé njoftim, miratim, p€lqim, certifikaté ose vendim, ai do t& jeté me shkrim, pérvec
rasteve kur kontrata parashikon shprehimisht ndryshe. Udhézimet gojore, kur éshté e nevojshme, do t&€ konfirmohen
me shkrim pa vonesé t&€ panevojshme.

Kushtet dhe termat e pérgjithshém té veté Kontraktorit pér biznesin, shitjen, shérbimin ose pagesén nuk do té
zbatohen, pérveg rasteve kur pranohen shprehimisht me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

Marréveshja e Kontratés, ¢do ndryshim ose plotésim i saj, si dhe té gjitha komunikimet e tjera thelbésore té kérkuara
sipas kontratés, do té jené t€ vlefshme vetém nése béhen me shkrim ose né njé formé tjetér t&€ géndrueshme teksti
té pranuar sipas legjislacionit shqiptar né fuqi, pérveg rasteve kur ligji ose kontrata kérkon shprehimisht njé formé
mé te€ rrepté.

Neni 4. Cedimi

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

Cedimi do t€ jeté i vlefshém vetém nése béhet me marréveshje me shkrim, me t€ cilén Kontraktori transferon
kontratén ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

Kontraktori nuk do t€ cedojé€, pa pélqimin paraprak me shkrim té Autoritetit Kontraktor, kontratén ose ndonjé pjesé
té saj, apo ndonjé pérfitim ose interes sipas saj, pérveg rasteve t&€ méposhtme: (a) vendosja e barrés, né favor té
bankieréve t€ Kontraktorit, mbi ¢do shumé qé i detyrohet ose do t’i detyrohet sipas kontratés; ose (b) cedimi te
siguruesit ¢ Kontraktorit i s€ drejtés s€ Kontraktorit pér t€ kérkuar démshpérblim ndaj ¢do personi tjetér pérgjegjés,
né rastet kur siguruesit kané mbuluar humbjen ose pérgjegjésiné e Kontraktorit.

Miratimi i njé cedimi nuk e ¢liron Kontraktorin nga detyrimet e tij pér pjesén e kontratés tashmé té zbatuar ose pér
pjesén qé nuk Eshté ceduar.

Nése Kontraktori e cedon kontratén pa autorizim, Autoriteti Kontraktor mund ta trajtojé njé veprim té till€ si shkelje
thelbésore t€ kontratés dhe t€ zbatojé mjetet juridike té parashikuara né kéto Kushte t&€ Pérgjithshme.

Pérfituesit e cedimit duhet t& plotésojné kriteret e kualifikimit t€ zbatueshme pér dhénien e kontratés dhe nuk duhet
té bien nén kriteret e pérjashtimit t€ pérshkruara né dokumentet e prokurimit, né masén qé ato jané pérfshiré né
kontraté, ose né ligjin e zbatueshém.

Neni 5. Nénkontraktimi

5.1

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Nénkontraktimi lejohet vetém né masén e parashikuar né Marréveshjen e Kontratés, né Kushtet e Veganta dhe/ose
né Dokumentet Teknike, ose ndryshe kur miratohet me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

Njé nénkontraté do t€ jeté e vlefshme vetém nése €shté njé marréveshje me shkrim me ané té sé cilés Kontraktori
ia beson zbatimin e njé pjese t€ kontratés njé pale té treté.

Kontraktori duhet t€ kérkojé autorizim me shkrim pér nénkontraktimin, duke treguar pjesén e kontratés qé do té
nénkontraktohet, identitetin ¢ nénkontraktorit dhe arsyet e nénkontraktimit. Autoriteti Kontraktor do t&€ njoftojé
vendimin e tij brenda 30 ditéve nga marrja e kérkesés, pérveg rasteve kur né Marréveshjen e Kontratés ose né
Kushtet e Veganta parashikohet njé afat mé i shkurtér ose mé 1 gjaté.

Asnjé nénkontraté nuk do té krijojé marrédhénie kontraktore ndérmjet nénkontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor.

Kontraktori do t& mbetet plotésisht pérgjegjés pér veprimet, mospérmbushjet, mosveprimet dhe neglizhencén e
nénkontraktoréve, personelit t& tyre dhe ¢do personi pér t€ cilin ata jané pérgjegjés, sikur kéto t&€ ishin veprimet,
mospérmbushjet, mosveprimet dhe neglizhenca e veté Kontraktorit.

Nénkontraktorét duhet t€ plotésojné kriteret e kualifikimit t€ zbatueshme pér dhénien e kontratés dhe nuk duhet té
bien nén kriteret e pérjashtimit t&€ pércaktuara né dokumentet e prokurimit, né masén qé ato jané pérfshiré né
kontraté, ose né ligjin e zbatueshém. Kur rregullat e donatorit kérkojné verifikim sanksionesh, kufizime mbi
origjinén ose kushte té tjera pérputhshmérie, Kontraktori do té sigurojé pérputhshmériné e nénkontraktoréve.

Nése Kontraktori lidh njé nénkontraté pa autorizim, Autoriteti Kontraktor mund té zbatojé mjetet juridike pér
shkelje t€ kontratés, duke pérfshiré pezullimin e pagesave dhe ndérprerjen.

Nése njé nénkontraktor konstatohet se éshté i paafté ose jo né pérputhje, Autoriteti Kontraktor ose Menaxheri i
Kontratés mund t’i kérkojé Kontraktorit, pa vonesg, ose t& z&vendésojé nénkontraktorin ose t€ rimarré veté zbatimin
e pjesés sé prekur t€ kontratés.
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DETYRIMET E AUTORITETIT KONTRAKTOR

Neni 6. Dhénia e informacionit, dokumenteve dhe aksesit

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Autoriteti Kontraktor do t’i véré né dispozicion Kontraktorit pa vonesé ¢do informacion dhe/ose dokumentacion qé
ka né dispozicion dhe qé mund té jeté né ményré t€ arsyeshme i réndésishém pér zbatimin e kontratés.

Kur kontrata kérkon qé Dokumentet Teknike, vizatimet, preventivat, projektimet, programet e zbatimit,
informacioni mbi kantierin ose regjistra ekuivalenté t& vihen né dispozicion nga Autoriteti Kontraktor, dokumente
té tilla do t€ jepen brenda afatit t€ pércaktuar né Marréveshjen e Kontratés dhe/ose né Termat e Referencés dhe/ose
Specifikimet Teknike dhe/ose né Kushtet e Vecanta.

Pér kontratat e punimeve ose kontratat qé pérfshijné instalim, Autoriteti Kontraktor do t& véré né dispozicion, né
kohén e duhur dhe né masén e pércaktuar né Marréveshjen e Kontratés, Dokumentet Teknike dhe/ose Kushtet e
Vecanta, kantierin, zonén e punés, vendin e dorézimit, vendin e instalimit ose objekte té tjera pérkatése t& nevojshme
pér zbatim.

Autoriteti Kontraktor do t&€ bashképunojé me Kontraktorin pér t€ dhéné informacionin qé€ ky i fundit mund té kérkojé
né ményré t& arsyeshme pér t€ zbatuar kontratén.

Autoriteti Kontraktor mund té kérkojé kthimin e dokumenteve té kontratés, vizatimeve, manualeve ose mostrave
né fund t€ periudhés s€ zbatimit ose né pranimin pérfundimtar, pérvec rasteve kur mbajtja e tyre nga Kontraktori
kérkohet nga ligji ose nga detyrimet e auditimit.

Neni 7. Ndihma lidhur me rregulloret vendore, lejet dhe lehtésimet

7.1.

7.2.

7.3.

Kontraktori mbetet pérgjegjés pér t'u njohur dhe pér té respektuar ligjet, rregulloret dhe kérkesat vendore té
zbatueshme pér kontratén. Kontraktori mund té kérkojé ndihmé nga Autoriteti Kontraktor pér sigurimin e
informacionit juridik ose administrativ té€ disponueshém publikisht.

Kur éshté e réndésishme pér kontratén, Autoriteti Kontraktor mund té zgjedhé té jap€ ndihmé té arsyeshme, me
kérkesé t&¢ Kontraktorit, lidhur me lejet, rregullimet e aksesit, procedurat e importit, letrat pér hyrje né kantier ose
lehtésime té tjera administrative qé Autoriteti Kontraktor éshté mé i pozicionuar t’i sigurojé.

Pér kontratat qé pérfshijné personel té huaj, Autoriteti Kontraktor mund t€ ofrojé ndihmé té arsyeshme, me koston
e Kontraktorit pérveg rasteve kur pércaktohet ndryshe, pér procedurat e vizés, lejes sé€ punés ose lejes sé qéndrimit,
kur njé ndihmé e till€ &shté e nevojshme dhe e lejuar ligjérisht.

Neni 8. Menaxheri i Kontratés, Mbikéqyrési dhe administrimi teknik

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Autoriteti Kontraktor mund té caktojé né Marréveshjen e Kontratés ose né Kushtet e Veganta Menaxherin e
Kontratés ose personin pérgjegjés ekuivalent pér administrimin e pérditshém té kontratés. Nése né Marréveshjen e
Kontratés ose né¢ Kushtet e Veganta nuk caktohet njé Menaxher specifik i Kontratés, atéheré pérfagésuesi i
autorizuar i Autoritetit Kontraktor do té€ shérbejé si Menaxher i Kontratés.

Pér kontratat e punimeve, dhe kur justifikohet pér kontratat e furnizimeve qé pérfshijné instalim ose pranim teknik
kompleks, Marréveshja e Kontratés ose Kushtet e Veganta mund té caktojné njé Mbikéqyrés, Inxhinier, Menaxher
Projekti ose person ekuivalent me kompetenca teknike té pércaktuara.

Pérvec rasteve kur pércaktohet shprehimisht né kontraté, Menaxheri i Kontrat€s ose Mbikéqyrési nuk do t& keté
autoritet t€ lirojé Kontraktorin nga ndonjé€ prej detyrimeve té tij sipas kontratés.

Autoriteti Kontraktor mund t’u delegojé funksione té caktuara teknike ose administrative pérfagésuesve ose
ekspertéve. Cdo delegim, zévendésim ose revokim i till¢ do t’i njoftohet me shkrim Kontraktorit.

DETYRIMET E KONTRAKTORIT

Neni 9. Detyrimet e pérgjithshme

9.1.

9.2.

9.3.

94.

Kontraktori do ta zbatojé kontratén me kujdesin, efikasitetin dhe diligjencén e duhur, né pérputhje me praktikén mé
té miré profesionale t€ zbatueshme pér Llojin e Kontratés.

Kontraktori do té sigurojé t€ gjithé personelin, menaxhimin, drejtimin, mbikéqyrjen, materialet, mallrat, impiantet,
pajisjet, mjetet, transportin, punimet e pérkohshme, dokumentacionin, manualet, raportet dhe burimet e tjera té
nevojshme pér zbatimin e duhur té kontratés, pérve¢ atyre qé do té€ sigurohen shprehimisht nga Autoriteti
Kontraktor.

Kontraktori do t& respektojé ¢do urdhér administrativ t& vlefshém t€ l&éshuar sipas kontratés. Kur Kontraktori
konsideron se njé urdhér administrativ tejkalon kompetencén e 1éshuesit ose objektin e kontratés, ai do té japé
njoftim t& arsyetuar brenda 15 dit€ve, pérveg rasteve kur Kushtet ¢ Veganta parashikojné ndryshe. Pérveg rasteve
kur siguria ose pérputhshmeéria ligjore kérkojné ndryshe, Kontraktori do t€ vazhdojé zbatimin ndérkohé qé ¢éshtja
sqarohet.

Kontraktori do té japé pa vonesé ¢do informacion dhe dokument té kérkuar nga Autoriteti Kontraktor lidhur me
kushtet né té cilat po zbatohet kontrata.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

Neni 10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

aneks ii |

Kontraktori do t& respektojé dhe do t’u pérmbahet té gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né vendin ku zbatohet
kontrata dhe do t€ sigurojé qé personeli i tij, nénkontraktorét dhe punonjésit vendas t& b&jné t& njéjtén gj¢.

Nése ndonjé ngjarje, veprim ose mosveprim i paparashikuar pengon drejtpérdrejt ose térthorazi zbatimin e
kontratés, qofté pjesérisht apo térésisht, Kontraktori do ta regjistrojé dhe raportojé menjéheré até te Autoriteti
Kontraktor, duke pérshkruar ¢€shtjen, datén e fillimit t& saj, efektet e pritshme dhe masén korrigjuese t€ propozuar
ose té ndérmarr€.

Kontraktori do t’i trajtojé me konfidencialitet t€ rrept€ dhe nuk do t’i pérdoré ose zbulojé te palét e treta asnjé
informacion ose dokument t&€ lidhur me zbatimin e kontratés pa pélqimin paraprak me shkrim té Autoritetit
Kontraktor, pérveg rasteve kur zbulimi kérkohet nga ligji.

Nése Kontraktori éshté njé sipérmarrje e pérbashkét ose konsorcium, t& gjithé anétarét do t& jen€ bashkérisht dhe
individualisht t€ detyruar né lidhje me detyrimet sipas kontratés, duke pérfshiré ¢do shumé té rikuperueshme.
Personi i caktuar pér t€ vepruar né emér t€ konsorciumit do té keté autoritet ta angazhojé até pér qéllime kontraktore
dhe financiare.

Kur zbatohen detyrime t& dukshméris€, markimit ose komunikimit t¢ donatorit ose projektit, Kontraktori do t’i
respektojé ato si¢ pércaktohen né Marréveshjen e Kontratés, né Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet Teknike,
n€ Kushtet e Vecanta dhe n€ ¢do udhézim me shkrim té 1éshuar sipas kontratés. Né munges¢ t& kérkesave té tilla,
Kontraktori nuk do té pérdoré emrin, logon ose identitetin e projektit t& Autoritetit Kontraktor né materiale publike
pa pélgimin paraprak me shkrim. Njé pérshkrim i shkurtér faktik i objektit t€ kontratés dhe i rezultateve té
pérgjithshme pér géllime reference, tenderimi ose CV-je nuk do té kérkojé njé miratim té till¢, me kusht qé t€ mos
zbulohet asnj€ informacion konfidencial.

Kontraktori do t& ruajé regjistrat q€ lidhen drejtpérdrejt me kontratén pér té paktén pesé vjet pas pagesés
pérfundimtare, pérveg rasteve kur njé periudhé mé e gjaté kérkohet nga ligji i zbatueshém, rregullat e donatorit,
Marré€veshja e Kontrat€s, Dokumentet Teknike dhe/ose Kushtet ¢ Veganta.

Kur Kontraktori prokuron mallra, shérbime, materiale, pajisje ose punime né emér té€ Autoritetit Kontraktor ose nga
fondet e kontratés, ai do ta béjé kété mbi bazé transparente, konkurruese dhe me kosto-efikasitet, duke siguruar
trajtim t& barabart€, pérshtatshméri t€ ofruesve dhe respektim té rregullave té prokurimit, rregullave t€ donatorit
dhe procedurave té miratimit t€ pércaktuara né Marréveshjen e Kontratés, né Dokumentet Teknike dhe/ose né
Kushtet ¢ Veganta.

Kontraktori do té respektojé ¢do marréveshje zbatimi projekti, kérkesé t€ donatorit ose kusht financimi t& béré
shprehimisht t& zbatueshém pérmes Marréveshjes sé Kontratés, Dokumenteve Teknike, Kushteve té¢ Vecanta ose
udhézimeve té tjera kontraktore t& I€shuara nga Autoriteti Kontraktor.

Kodi i sjelljes, konflikti i interesit dhe sanksionet

Kontraktori do t&€ veprojé né ¢do kohé né ményré té paanshme dhe si késhilltar besnik, né pérputhje me kodin e
sjelljes sé& profesionit té tij dhe me diskrecionin e duhur.

Abuzimi fizik ose ndéshkimi, abuzimi ose shfrytézimi seksual, ngacmimi, frik€simi, ryshfeti, korrupsioni, abuzimi
me pushtetin e besuar pér pérfitim privat dhe ¢do sjellje tjetér e krahasueshme joetike jané t&€ ndaluara.

Kontraktori dhe personeli i tij do té respektojné té drejtat e njeriut, standardet e zbatueshme té punés, parimet e
barazis€ gjinore, kérkesat pér shéndetin dhe siguriné, legjislacionin mjedisor, masat mbrojtése klimatike dhe sociale
té zbatueshme pér kontratén, si dhe rregullat e zbatueshme pér mbrojtjen e t€ dhénave, dhe do ta zbatojné kontratén
né njé ményré t€ projektuar pér t&€ shmangur ose minimizuar pasojat negative t&€ paqéllimshme pér njerézit,
komunitetet dhe mjedisin.

Kontraktori do t€ marré t€ gjitha masat e nevojshme pér t€ parandaluar ose pér t’i dhéné fund ¢do situate qé mund
té cenojé zbatimin e paanshém dhe objektiv té kontratés. Cdo konflikt interesi g€ lind gjat€ zbatimit do t€ njoftohet
pa vonesé dhe Kontraktori do t€ marré menjéheré masa pér ta zgjidhur até.

Kontraktori dhe personat qé punojné nén autoritetin ose kontrollin e tij mund té kufizohen nga pjesémarrja né
prokurime ose mundési financimi t€ lidhura me té njéjtin projekt, né masén e nevojshme pér t€ parandaluar
konfliktin e interesit, avantazhin konkurrues té padrejté ose mosrespektimin e rregullave té donatorit. Cdo kufizim
i tillé do té pércaktohet né dokumentet e prokurimit, né¢ Kushtet e Veganta ose né€ njé vendim me shkrim té Autoritetit
Kontraktor.

Népunésit civilé ose punonjésit publiké mund t€ angazhohen vetém kur njé angazhim i till€ lejohet nga legjislacioni
shqiptar i zbatueshém, rregullat e brendshme té institucionit ku jané t€ punésuar dhe ¢do kérkesé e zbatueshme e
donatorit. Kontraktori do té sigurojé qé té gjitha lejet, deklarimet dhe masat mbrojtése t€ merren pérpara angazhimit.

Kur Kontraktori kryen shkelje té réndé profesionale, keqparaqitje materiale, mashtrim, korrupsion, shkelje té réndé
té kontratés, konflikt serioz interesi t&€ pazbuluar, ose mosrespektim t& vazhdueshém té detyrimeve tatimore ose
sociale, Autoriteti Kontraktor mund té zbatojé masa proporcionale, duke pérfshiré refuzimin e njé oferte,
pezullimin, ndérprerjen, rikuperimin e shumave t€ paguara, penalitete financiare kur parashikohen shprehimisht,
dhe pérjashtimin e pérkohshém nga procedurat e ardhshme té prokurimit t€ Autoritetit Kontraktor.
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10.8.

10.9.

10.10.

Neni 11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Neni 12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Neni 13.
13.1.

13.2.

Pérpara se té vendoset ndonjé pérjashtim ose penalitet financiar, Kontraktori do t&€ njoftohet me shkrim pér faktet
pérkatése dhe do t’i jepet njé mundési e arsyeshme pér t€ paraqitur vérejtje.

Kontraktori nuk do t& véré, drejtpérdrejt ose térthorazi, fonde, burime ekonomike, mallra ose shérbime né
dispozicion, né lidhje me kontratén, t&€ ndonjé personi ose entiteti q¢ i nénshtrohet sanksioneve ose masave
kufizuese té€ nxjerra nga Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian ose Republika e Shqipérisé€, dhe do té respektojé
embargot dhe kufizimet tregtare t€ zbatueshme. Kontraktori do t€ njoftojé Autoritetin Kontraktor pa vonesé nése
Kontraktori, njé anétar i strukturés s€ tij drejtuese ose kontrolluese, ose ndonjé person ky¢ i angazhuar sipas
kontratés, béhet subjekt i masave té tilla.

Kontraktori do t€ vendosé masa té pérshtatshme dhe t€ arsyeshme pér t&€ parandaluar korrupsionin, mashtrimin,
pérvetésimin dhe vepra t€ ngjashme kundér pasurisé né lidhje me kontratén, dhe do té raportojé pa vonesé ¢do rast
té konfirmuar ose dyshim t& forté pér njé sjellje té tillé pérmes kanalit t& raportimit ose sinjalizimit t& pércaktuar
nga Autoriteti Kontraktor né Marréveshjen e Kontratés, né Kushtet e Vecanta ose né udhézime té tjera kontraktore
me shkrim.

Personeli, pérfagésuesit dhe mbikéqyrja

Kontraktori do t€ caktojé personel me kualifikimet e duhura dhe, kur éshté e nevojshme, njé pérfagé€sues ose drejtues
kantieri pér t€ mbikéqyrur zbatimin e kontratés.

Pér kontratat e shérbimeve, Kontraktori do té pérdoré ekspertét kyg ose personelin e dakordésuar té identifikuar né
kontraté dhe nuk do t’i zévendésojé ata pa miratim paraprak me shkrim, pérveg rasteve t&€ vdekjes, sémundjes,
aksidentit, doréheqjes ose arsyeve té tjera pértej kontrollit t&€ Kontraktorit.

Pér kontratat e furnizimeve dhe t€ punimeve, Kontraktori do t€ sigurojé qé personeli i tij té jet€ i mjaftueshém né
numér dhe kompetencé pér té garantuar ecurin€ e duhur, zbatimin e kénaqshém, dorézimin e sigurt, instalimin,
testimin dhe vénien né funksion kur éshté e zbatueshme.

Autoriteti Kontraktor mund t€ kérkojé z€vend€simin e ¢do anétari t&€ personelit, performanca, sjellja, mungesa e
kualifikimit, konflikti i interesit ose mosrespektimi i té cilit ndikon né ményré thelbésore kontratén.

Personeli zévendésues do té keté t€ paktén kualifikime dhe pérvojé ekuivalente, pérveg rasteve kur Autoriteti
Kontraktor pranon shprehimisht ndryshe me shkrim.

Kostot shtes¢ t&€ shkaktuara nga zévendésimi i personelit do t&€ pérballohen nga Kontraktori, pérveg rasteve kur
zévendésimi shkaktohet ekskluzivisht nga njé veprim ose mosveprim i Autoritetit Kontraktor.

Pérgjegjésité
Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér humbjen ose démin e drejtpérdrejté té shkaktuar Autoritetit Kontraktor nga

shkelja e kontratés nga Kontraktori, neglizhenca, sjellja e qéllimshme e gabuar, cenimi i t€ drejtave té paléve t&
treta, ose shkelja e detyrimeve té konfidencialitetit ose mbrojtjes s¢ t& dhénave.

Pérveg rasteve t€ mashtrimit, sjelljes s€ qéllimshme t€ gabuar, neglizhencés s€ réndé, vdekjes ose démtimit personal,
shkeljes s¢ konfidencialitetit, shkeljes sé detyrimeve pér mbrojtjen e t&¢ dhénave, ose cenimit t& té drejtave té
pronésisé intelektuale, pérgjegjésia e pérgjithshme e Kontraktorit sipas ose né lidhje me kontratén nuk do té
tejkalojé vlerén totale t€ kontratés, pérveg rasteve kur Kushtet e Vecanta parashikojn€ shprehimisht njé kufi mé té
larté t€ justifikuar nga natyra e angazhimit.

Asnjéra palé nuk do té jeté pérgjegjése ndaj palés tjetér pér humbje té térthorté, pasuese ose t& vecanté, duke
pérfshiré humbjen e fitimit, humbjen e mundésive ose démtimin e reputacionit, pérve¢ né masén qé njé pérjashtim
i tillé nuk lejohet nga ligji i zbatueshém.

Kontraktori do t€¢ démshpérblejé Autoritetin Kontraktor pérballé pretendimeve t& justifikuara té paléve té treta qé
rrjedhin drejtpérdrejt nga veprimet, mosveprimet ose shkelja e kontratés nga Kontraktori, me kusht q¢é Autoriteti
Kontraktor ta njoftojé menjéheré Kontraktorin pér pretendimin dhe t’i lejojé Kontraktorit t€ marré pjesé né
mbrojtjen dhe zgjidhjen e tij.

Pér kontratat e furnizimeve dhe t&€ punimeve, Kontraktori do t& mbetet pérgjegjés deri né pranimin pérfundimtar
pér humbjen ose démtimin e furnizimeve ose punimeve q¢ i atribuohen atij, pa cenuar dispozitat e zbatueshme pér
garancing ose pérgjegjésiné pér defekte.

Pér kontratat e punimeve, Kontraktori do t€ mbetet pérgjegjés pér qéndrueshmériné strukturore t€ punimeve né
masén qé€ kérkohet nga legjislacioni shqiptar i zbatueshém.

Sigurimi, siguria dhe shéndeti e siguria né puné

Kontraktori do t€ mbajé sigurimet e kérkuara nga legjislacioni shqiptar i zbatueshém dhe ¢do sigurim shtesé té
kérkuar shprehimisht nga Marréveshja e Kontratés, Dokumentet Teknike dhe/ose Kushtet e Veganta.

Né varési té natyrés sé kontratés, kjo mund t&é pérfshijé sigurimin e pérgjegjésisé profesionale, sigurimin e
pérgjegjésisé sé punédhénésit, sigurimin nga aksidentet né puné, sigurimin motorik, sigurimin e transportit,
sigurimin e t€ gjitha rrezigeve t€ kontraktorit, sigurimin e pérgjegjésisé pér produktin, sigurimin e punimeve, ose
sigurimin mjekésor/té udhétimit.
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13.3.

13.4.

13.5.

Neni 14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Neni 15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Neni 16.
16.1.

16.2.

16.3.

Neni 17.
17.1.

Pér kontratat e punimeve dhe pér kontratat e furnizimeve qé pérfshijné instalim, Kontraktori do t&€ garantojé
shéndetin dhe siguriné né kantier, do t€ sigurojé masa mbrojtése, do t€ parandalojé démtimin ¢ pronés dhe
infrastrukturés ngjitur, dhe do té respektojé detyrimet e zbatueshme pér siguriné né kantier.

Kur kontrata zbatohet jashté Shqipéris€ ose né njé mjedis me rrezik té shtuar, Marréveshja e Kontratés, Dokumentet
Teknike dhe/ose Kushtet e Vecanta do té pércaktojné ¢do rregullim shtesé pér siguring, emergjencat dhe sigurimin.

Kontraktori do té sigurojé prova té arsyeshme pér mbulimin e kérkuar té sigurimit sipas kérkesés dhe, kur éshté e
nevojshme, pérpara fillimit t€ kontratés ose pérpara marrjes s€ ¢do pagese paraprake.

Pronésia intelektuale, vizatimet dhe dokumentet e kontratés

Materialet paraekzistuese, metodologjité, mjetet, modelet, programet kompjuterike, know-how dhe ¢do pronési
tjetér intelektuale n€ pronési ose kontroll t€ Kontraktorit pérpara kontratés ose e zhvilluar né ményré t€ pavarur prej
saj do t€ mbeten proné e Kontraktorit.

Produktet e dorézueshme, projektimet, raportet, manualet, vizatimet, studimet, specifikimet, rezultatet e
programeve kompjuterike ose materiale té tjera té krijuara posagérisht pér Autoritetin Kontraktor sipas kontratés
dhe té paguara nga Autoriteti Kontraktor do té béhen proné e Autoritetit Kontraktor pas pagesés sé ploté, pérveg
rasteve kur pércaktohet ndryshe né Marréveshjen e Kontratés, Dokumentet Teknike dhe/ose Kushtet e Vecanta.

Né masén qé ndonjé material parackzistues i Kontraktorit éshté i integruar né ose i nevojshém pér pérdorimin e
produkteve t€ dorézueshme, furnizimeve ose punimeve sipas kontratés, Kontraktori i jep Autoritetit Kontraktor njé
licencé t€ pérhershme, pa pagesé royalty dhe joekskluzive pér t€ pérdorur, riprodhuar dhe pérshtatur njé material té
tillé pér qéllime t&€ brendshme, projekti, raportimi, funksionimi, mirémbajtjeje dhe institucionale.

Kur kontrata kérkon paraqitjen e vizatimeve, projektimeve, mostrave, modeleve, manualeve, deklaratave té
metodés, dokumenteve té programit ose paraqitjeve teknike ekuivalente, Kontraktori do t’i paraqesé ato pér
shqyrtim ose miratim brenda afateve té pércaktuara né Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet Teknike dhe, kur
pérdoren, né Kushtet e Veganta ose né€ programin e zbatimit.

Miratimi i vizatimeve, mostrave, modeleve, manualeve ose paraqitjeve té tjera nga Menaxheri i Kontratés ose
Mbikéqyrési nuk do ta lirojé Kontraktorin nga ndonjé prej detyrimeve té tij sipas kontratés.

Pérpara pranimit té pérkohshém té furnizimeve ose punimeve, Kontraktori do té sigurojé manualet e pérdorimit,
mirémbajtjes dhe teknike t€ nevojshme pér funksionimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e furnizimeve té
dorézuara ose punimeve té pérfunduara, kur manuale té tilla jané t€ réndésishme pér kontratén.

NATYRA DHE ZBATIMI I KONTRATES
Objekti i kontratés dhe pajtueshméria teknike

Objekti i kontratés do t€ pércaktohet né Marréveshjen e Kontratés, n€ Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet
Teknike dhe, kur pérdoren, né¢ Kushtet ¢ Veganta.

Pér kontratat e shérbimeve, Kontraktori do t€ ofrojé shérbimet, studimet, mbéshtetjen késhilluese, trajnimet,
lehtésimin, raportet, produktet e dorézueshme dhe rezultatet pérkatése t€ pérshkruara né Dokumentet Teknike.

Pér kontratat e furnizimeve, Kontraktori do t€ furnizojé, dorézojé, shkarkojé, magazinojé kur éshté e zbatueshme,
instalojé, testojé, véré né funksion dhe dorézojé mallrat, furnizimet dhe pajisjet pérkatése té pérshkruara né kontratg.

Pér kontratat e punimeve, Kontraktori do té zbatojé, pérfundojé dhe korrigjojé defektet né punimet e pérshkruara
né kontraté, duke pérfshiré punimet e pérkohshme, vizatimet, testet, piketimin, rregullimet e kantierit dhe vénien
né funksion kur ésht€ e nevojshme.

Kontraktori do té respektojé né ményré strikte Dokumentet Teknike dhe ofertén e tij teknike té pranuar, pérveg né
masén q¢ ato ndryshohen né ményré té vlefshme sipas kontratés.

Origjina, ligjshméria dhe pajtueshméria e mallrave dhe materialeve

Kur kontrata pérfshin furnizimin e mallrave ose pérfshirjen e materialeve né punime, mallrat dhe materialet e tilla
do t€& jené né pérputhje me kérkesat pér origjinén, kualifikimin, sanksionet, standardet dhe certifikimin té
pércaktuara n€ dokumentet e prokurimit, Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet Teknike, ose Kushtet e Vecanta
apo rregullat e donatorit, kur éshté e zbatueshme.

Pérveg rasteve kur pércaktohet ndryshe né Marréveshjen e Kontratés, Dokumentet Teknike dhe/ose Kushtet e
Veganta, Kontraktori do té jeté pérgjegjés pér té siguruar qé mallrat, materialet dhe pajisjet jané t& ligjshme pér
import, dorézim, pérdorim dhe pérfshirje sipas legjislacionit shqiptar.

Kur kérkohet nga kontrata, Kontraktori do té certifikojé origjinén, pérputhshmériné, cilésiné, siguriné dhe
pajtueshmériné teknike dhe do té sigurojé certifikatat, deklaratat dhe manualet mbéshtetése.

Fillimi dhe periudha e zbatimit

Data né té cilén do té fillojé zbatimi do té pércaktohet né Marréveshjen e Kontratés, né Termat e Referencés dhe/ose
Specifikimet Teknike, dhe mund té konfirmohet gjithashtu me urdhér administrativ.
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17.2.

17.3.

17.4.

Neni 18.
18.1.

18.2.

18.3.
18.4.

Neni 19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

Neni 20.
20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

Neni 21.
21.1.

Periudha e zbatimit do t€ jeté ajo e pércaktuar né Marréveshjen e Kontratés, ose né Termat e Referencés dhe/ose
Specifikimet Teknike, pa cenuar zgjatjet e dhéna né pérputhje me kéto Kushte t& Pérgjithshme.

Autoriteti Kontraktor mund, pér kontratat ¢ punimeve dhe kur éshté e nevojshme pér furnizimet qé pérfshijné
instalim, t€ 1€shojé njé urdhér fillimi sapo té jené pérmbushur kushtet pér nisjen e kontratés, duke pérfshiré aksesin
né kantier, vénien né dispozicion t€ dokumenteve kyce, garancité dhe sigurimet e kérkuara.

Pérveg rasteve kur bihet dakord ndryshe, Kontraktori do té fillojé zbatimin brenda afatit t€ pércaktuar né kontraté
ose, nése nuk &éshté pércaktuar afat, brenda njé periudhe té arsyeshme pasi fillimi té jeté autorizuar.

Programi i zbatimit, paraqitjet dhe deklaratat e metodologjisé

Kur kérkohet nga Marréveshja e Kontratés, Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet Teknike, ose Kushtet e
Veganta, Kontraktori do té paragesé pér miratim njé program té zbatimit t€ detyrave, t€ ndaré sipas aktiviteteve dhe
periudhave kohore té pérshtatshme pér kontratén.

Pér kontratat e punimeve, dhe pér kontratat e furnizimeve q€ pérfshijné instalim ose vénie né funksion, programi
mund té pérfshijé planin e dorézimit, renditjen e punimeve, programin e vizatimeve, planin e personelit, planin e
organizimit t€ kantierit, programin e testimeve dhe ¢do detaj tjetér té kérkuar né ményré té arsyeshme nga Autoriteti
Kontraktor ose Mbikéqyrési.

Miratimi i programit nuk do ta lirojé Kontraktorin nga ndonjé prej detyrimeve té tij sipas kontratés.

Asnjé ndryshim thelbésor i programit t€ miratuar nuk do té€ béhet pa miratim paraprak me shkrim, pérveg rasteve
kur veprimi i menjéhershém &éshté i nevojshém pér sigurin€, mbrojtjen e pronés ose pérputhshmériné ligjore; né
kété rast Kontraktori do té njoftojé Autoritetin Kontraktor pa vonesg.

Mjaftueshméria e ¢gmimeve, informacioni mbi kantierin dhe diligjenca e kontraktorit

Kontraktori do t€ konsiderohet se éshté bindur pérpara paraqitjes sé ofertés sé tij pér saktésiné dhe mjaftueshmeériné
e ¢mimit t& ofertés sé tij dhe té tarifave ose ¢mimeve kontraktore, pérve¢ rrezigeve qé kontrata ua cakton
shprehimisht ndryshe.

Pér kontratat e punimeve dhe kontratat e furnizimeve té lidhura me kantierin, Kontraktori do t€ konsiderohet se e
ka inspektuar dhe shqyrtuar kantierin dhe rrethinat e tij né masén qé éshté e arsyeshme pérpara ofertimit dhe se ka
marré né konsideraté kushtet e parashikueshme gé ndikojné né zbatim.

Kontraktori nuk do t€ keté té drejté pér pagesé shtesé pér ¢éshtje qé njé€ kontraktor i kujdesshém dhe me pérvojé
duhet t’i kishte parashikuar n€ ményré té arsyeshme né fazén e ofertimit, pérveg rasteve kur kontrata parashikon
shprehimisht ndryshe.

Pér kontratat e punimeve, nése Kontraktori ndeshet me pengesa artificiale ose kushte fizike qé nuk mund té ishin
parashikuar né ményré t€ arsyeshme nga njé kontraktor me pérvojé dhe g€ ndikojné né ményré thelbésore né kohé
ose kosto, ai do ta njoftojé menjéheré Autoritetin Kontraktor dhe mund té paragesé njé pretendim né pérputhje me
dispozitat e késaj kontrate pér pretendimet.

Ndryshimet

Cdo ndryshim g€ prek objektin ose fushéveprimin e kontrat€s, shumén totale té kontratés, periudhén e zbatimit,
personelin kyg, kérkesat teknike, sasiné e mallrave ose punimeve, ose elemente té tjera thelbésore kontraktore, do
té formalizohet me nj€ aneks ndryshues me shkrim t€ nénshkruar nga té dyja palét.

Menaxheri i Kontratés ose Mbikéqyrési mund t& 1éshojé urdhra administrativé pér ndryshime g€ nuk prekin né
ményré thelbésore objektin ose fushéveprimin e kontratés, me kusht qé ndryshime té tilla t€ jené brenda
kompetencés s€ pércaktuar né kontraté.

Pérpara l€shimit t€ njé urdhri administrativ qé pérfshin pasoja né kosto ose kohé, Menaxheri i Kontratés ose
Mbikéqyrési do té njoftojé, kur éshté e realizueshme, Kontraktorin pér ndryshimin e propozuar dhe do t&€ kérkojé
njé propozim me shkrim lidhur me metodén, afatin dhe pasojat financiare.

Asnjé ndryshim, qofté me aneks ndryshues apo me urdhér administrativ, nuk do t€ ndryshojé né ményré thelbésore
léndén e kontratés, t€ shtrembérojé kushtet e konkurrencés sipas té cilave €shté dhéné kontrata, ose t€ ndryshojé njé
kusht thelbésor t€ dhénies n€ njé ményré t€ papajtueshme me rregullat e zbatueshme té prokurimit.

Cdo ndryshim i kryer nga Kontraktori pa njé aneks ndryshues té vlefshém ose urdhér administrativ do té jeté né
rrezikun dhe koston e veté Kontraktorit.

Kur njé ndryshim kérkohet pér shkak t€ njé mospérmbushjeje ose shkeljeje té€ kontratés nga Kontraktori, ¢do kosto
shtesé qé rrjedh do té pérballohet nga Kontraktori.

Pezullimi

Autoriteti Kontraktor mund té urdhérojé pezullimin e kontratés ose t€ ndonjé pjese té saj pér aq kohé dhe né até
ményré sa mund ta konsiderojé t€ nevojshme.
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21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

Neni 22.
22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

Neni 23.
23.1.

23.2.

23.3.

Neni 24.
24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

Kontrata mund té pezullohet gjithashtu pér t€ verifikuar nése gjaté procedurés sé dhénies ose zbatimit t& kontratés
kané ndodhur shkelje té supozuara té detyrimeve, parregullsi ose mashtrim. Nése kéto nuk konfirmohen, zbatimi
do té rifillojé sa mé shpejt t€ jeté e mundur.

Gjaté periudhés sé pezullimit, Kontraktori do t€ marré t&€ gjitha masat mbrojté€se t& nevojshme pér t€ ruajtur
shérbimet, produktet e dorézueshme, furnizimet, punimet, impiantet, materialet, dokumentet, pajisjet dhe kantierin,
sipas rastit.

Shpenzimet shtesé t&€ shkaktuara né lidhje me pezullimin mund t’i shtohen ¢mimit t¢ kontratés vetém né masén e
lejuar nga Marréveshja e Kontratés dhe/ose Kushtet e Veganta, dhe vetém kur pezullimi nuk &shté pér shkak té
shkeljes ose mospérmbushjes nga Kontraktori.

Nése pezullimi zgjat mé shumé se 60 dité pér kontratat e shérbimeve ose t€ furnizimeve, ose 90 dité pér kontratat
e punimeve, dhe pezullimi nuk éshté pér shkak té shkeljes ose mospérmbushjes nga Kontraktori, Kontraktori mund,
me njoftim, t€ kérkojé rifillimin brenda 30 ditéve ose t&€ ndérpresé kontratén.

Dispozita specifike pér zbatimin e kontratés

Marréveshja e Kontratés, Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet Teknike dhe, kur pérdoren, Kushtet e Veganta
mund t€ aktivizojné dispozita specifike pér kontratén pér shérbime, furnizime, punime ose kontrata t& kombinuara
sipas kétij modeli t€ konsoliduar.

Pér kontratat e shérbimeve, Marréveshja e Kontratés, Termat ¢ Referenc€s dhe/ose Specifikimet Teknike dhe, kur
pérdoren, Kushtet e Veganta mund té pércaktojné ekspertét kyg, ciklin e raportimit, procedurén e pranimit pér
produktet e dorézueshme, strukturén e pagesés t& bazuar né koh€ ose me shumé fikse, si dhe ¢do kufizim pér
z€vend€simin e ekspertéve.

Pér kontratat e furnizimeve, Marréveshja e Kontratés, Specifikimet Teknike dhe, kur pérdoren, Kushtet e Veganta
mund t& pércaktojné Incoterms, vendin e dorézimit, shkarkimin, magazinimin, instalimin, testimin, vénien né
funksion, paketimin, shenjimin, manualet, pjesét e kémbimit, detyrimet pas shitjes dhe kushtet e garancisé.

Pér kontratat e punimeve, Marréveshja e Kontratés, Specifikimet Teknike dhe, kur pérdoren, Kushtet e Veganta
mund t€ pércaktojné dorézimin e kantierit, urdhrin e fillimit, vizatimet dhe studimet e zbatimit, piketimin, punimet
e pérkohshme, studimet e tokés, siguriné né kantier, regjistrin e punimeve, metodat e matjes, testet né pérfundim
dhe procedurat e pérgjegjésisé pér defekte.

Kur kontrata &shté e kombinuar, Marréveshja e Kontraté€s, Dokumentet Teknike dhe, kur pé€rdoren, Kushtet e
Vecanta do t€ sqarojné se cilat klauzola zbatohen né ményré kumulative dhe cilat mbizotérojné né rast
mbivendosjeje.

KONTROLLI I CILESISE, DOREZIMI, PRANIMI DHE DEFEKTET

Cilésia e zbatimit, e mallrave dhe e punimeve

Kontraktori do t& sigurojé qé t& gjitha shérbimet, produktet e dorézueshme, furnizimet, materialet, pajisjet dhe
punimet t€ jené né ¢do aspekt né pérputhje me kérkesat e kontratés, duke pérfshiré Dokumentet Teknike, mostrat e
pranuara, vizatimet, projektimet dhe standardet e zbatueshme, dhe qé ato t€ pérmbushin nivelin e njohur té teknikés,
rregullat pérgjithésisht t€ pranuara té teknologjisé dhe standardet e pérshtatshme té cilésisé.

Mallrat, materialet, punimet ose produktet e dorézueshme qé nuk pérmbushin kérkesat e kontratés mund té
refuzohen, té kérkohet t€ riparohen, zévendésohen, korrigjohen, pérsériten ose té korrigjohen ndryshe me koston e
Kontraktorit.

Pér mallrat dhe materialet e pérfshira né kontraté, Kontraktori do té sigurojé qé ato té jené t& pérshtatshme pér
géllimin e tyre t€ synuar dhe, kur kérkohet, t&€ mbéshteten nga dokumentacion teknik dhe certifikata pérputhshmérie.

Inspektimi, testimi dhe refuzimi

Menaxheri i Kontratés ose Mbikéqyrési do t€ keté t& drejté té inspektojé, shqyrtojé, masé dhe testojé shérbimet,
produktet e dorézueshme, furnizimet, komponentét, materialet dhe punimet me gqéllim pércaktimin nése ato jané né
pérputhje me kontratén.

Inspektimet dhe testet mund t€ kryhen né ambientet e Kontraktorit, né vendin e prodhimit, né¢ kantier, n€ pikén e
dorézimit, para dérgesés, gjaté dorézimit, gjaté zbatimit, né pérfundim, gjaté vénies né funksion, ose gjaté periudhés
sé& garancisé/pérgjegjésisé pér defekte, sipas asaj q€ éshté e réndésishme pér Llojin e Kontratés.

Kontraktori do t€ sigurojé aksesin, ndihmén, fuqiné punétore, mostrat, dokumentet, pajisjet dhe mbéshtetjen pér
testim qé€ zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim.

Nése elementi i inspektuar nuk kalon testet ose inspektimet, Menaxheri i Kontraté€s ose Mbikéqyrési mund té
urdhérojé refuzimin, zévendésimin, korrigjimin, ri-zbatimin, ri-instalimin, heqjen, prishjen ose riparimin e tij, sipas
rastit.

aneks ii_kp Faqe 9 nga 15



24.5.

24.6.

Neni 25.
25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

Neni 26.
26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

Neni 27.
27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

Nése Kontraktori nuk ndérmerr masat korrigjuese t€ urdhéruara brenda afatit t€ pércaktuar, Autoriteti Kontraktor
mund t€ kryej€ ose t& sigurojé kryerjen e veprimit korrigjues me rrezikun dhe koston e Kontraktorit, pa cenuar
mjetet e tjera juridike kontraktore.

Nése palét nuk bien dakord mbi rezultatet e testit, secila palé mund té kérkojé ri-testim né té njéjtat kushte ose nga
njé ekspert i pavarur i réné dakord nga palét. Rezultatet e njé€ ri-testimi té tillé do té jené pérfundimtare, pérveg
rasteve kur bihet dakord ndryshe.

Dorézimi, pérfundimi dhe dokumentet e pérfundimit

Pér kontratat e shérbimeve, Kontraktori do t€ dorézojé raportet, studimet, rezultatet e trajnimit, rezultatet késhilluese
ose produktet e tjera t& dorézueshme né pérputhje me afatet dhe formatin e pércaktuar né kontraté.

Pér kontratat e furnizimeve, dorézimi do t€ konsiderohet i kryer kur ka prova me shkrim se furnizimet jané dorézuar
né€ pérputhje me kontratén dhe jané paraqitur fatura(t) dhe dokumentet mbéshtetése t& kérkuara.

Pér kontratat e punimeve, pérfundimi do té thoté qé punimet jané€ zbatuar deri né njé fazé ku ato jané t¢ afta té
pérdoren pér géllimin e tyre t€ synuar, duke iu nénshtruar vetém elementeve ose defekteve té vogla té pambyllura
q¢€ nuk e pengojné né€ ményré thelbésore kété pérdorim, pérveg rasteve kur kontrata kérkon kushte mé t€ rrepta.

Kontraktori do t& sigurojé té gjitha dokumentet e lidhura me pérfundimin té kérkuara nga kontrata, duke pérfshiré
listat e paketimit, deklaratat e dorézimit, vizatimet sipas gjendjes s€ realizuar, manualet, regjistrat e trajnimit,
regjistrat e vénies né funksion, certifikatat e testimit, raportet e pérfundimit dhe dokumente t€ ngjashme té
réndésishme pér Llojin e Kontratés.

Autoriteti Kontraktor mund t€ lejojé dorézim té pjesshém, pérfundim sipas seksioneve ose pérfundim lot pas loti
kur kjo pércaktohet né Marréveshjen e Kontratés, Dokumentet Teknike, Kushtet e Vecanta ose €shté réné dakord
ndryshe me shkrim.

Pranimi i pérkohshém, i pjesshém dhe i ndérmjetém

Autoriteti Kontraktor do t€ 18shojé, ose do t€ b&jé qé Menaxheri i Kontratés ose Mbikéqyrési t& 1éshojé, njé
certifikaté pranimi t€ pérkohshém, té pjesshém ose t€ ndérmjetém kur pjesa pérkatése e kontratés éshté pérfunduar
né€ pérputhje me kontratén dhe ka kaluar né ményré€ té kénaqshme verifikimet dhe testet e kérkuara.

Pér kontratat e shérbimeve, pranimi mund t€ marré formén e miratimit me shkrim t€ produkteve t€ dorézueshme
ose raporteve. Kur shérbimet dorézohen né faza, secila faz€ mund t’i nénshtrohet pranimit t& vecanté.

Pér kontratat e furnizimeve, pranimi i pérkohshém mund té I€shohet pas dorézimit, testimit, instalimit dhe vénies
né funksion, sipas rastit.

Pér kontratat e punimeve, pranimi i pérkohshém mund té 1€shohet pas pérfundimit t€ punimeve ose t&é njé seksioni
té vegueshém t€ punimeve pas testeve té€ suksesshme né pérfundim dhe ¢do inspektimi té kérkuar.

Kontraktori mund té aplikoj€ pér pranim té pérkohshém, t€ pjesshém ose t€ ndérmjetém kur konsideron se produktet
e dorézueshme, furnizimet, loti, seksioni ose punimet pérkatése jané gati. Autoriteti Kontraktor ose Menaxheri i
Kontratés/Mbikéqyrési i caktuar do té 1€shojé certifikatén e pranimit ose do ta refuzojé kérkesén me arsyetim brenda
30 ditéve.

Nése brenda afatit t&€ zbatueshém nuk léshohet asnjé vendim dhe kontrata parashikon pranim té nénkuptuar,
certifikata pérkatése e pranimit do t&€ konsiderohet e léshuar né ditén e fundit t€ atij afati, pérve¢ rasteve kur
Marréveshja e Kontraté€s, Dokumentet Teknike ose Kushtet e Vecanta parashikojné ndryshe.

Pranimi i pjesshém i pérkohshém nuk do ta lirojé Kontraktorin nga pérgjegjésia pér pjesén e papranuar té kontratés
ose nga detyrimet e garancisé/pérgjegjésisé pér defekte pér pjesén e pranuar.

Garancia, pérgjegjésia pér defekte dhe detyrimet pas shitjes

Kontraktori do té mbetet pérgjegjés gjaté periudhés sé garancisé ose pérgjegjésisé pér defekte pér ¢do defekt,
manggési, t€ meté, mospérputhje, defekt té fshehur, gabim projektimi brenda pérgjegjésisé sé tij, material me té meta
ose puné me cilési t€ dobét g€ shfaqet gjaté asaj periudhe dhe i atribuohet Kontraktorit.

Kohézgjatja e periudhés sé garancisé ose pérgjegjésisé pér defekte, kur €éshté e zbatueshme pér kontratat e
furnizimeve dhe t€ punimeve, do t& pércaktohet né Marréveshjen e Kontratés, Termat e Referencés dhe/ose
Specifikimet Teknike dhe/ose Kushtet e Veganta dhe, pérveg rasteve kur parashikohet ndryshe, do t€ jeté 365 dité
kalendarike nga pranimi i pérkohshém.

Autoriteti Kontraktor do ta njoftojé Kontraktorin pér ¢do defekt ose dém t€ zbuluar gjaté periudhés s€ garancisé ose
pérgjegjésisé pér defekte. Kontraktori do ta korrigjojé defektin ose démin brenda afatit t€ pércaktuar n€ njoftim ose,
né mungesé t€ njé pércaktimi té tillé, brenda njé periudhe té arsyeshme.

Nése Kontraktori nuk e korrigjon defektin ose démin brenda afatit t& kérkuar, Autoriteti Kontraktor mund ta
korrigjojé veté ose té angazhojé té tjeré pér ta béré kété me rrezikun dhe koston e Kontraktorit, dhe mund té
rikuperojé kostot qé€ rrjedhin nga shumat e detyruara, garancité e mbajtura, shumat e mbajtura ose shuma té tjera té
rikuperueshme.
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27.5.

27.6.

27.7.

27.8.

Neni 28.
28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

Neni 29.
29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

Neni 30.
30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

aneks ii |

Pér furnizimet, periudha e garancisé pér artikujt e riparuar ose t€ zévendésuar do té rifillojé nga data né té cilén
riparimi ose z&€vendésimi pérkatés Eshté pérfunduar né ményré té kénaqshme.

Pér punimet, periudha e pérgjegjésisé pér defekte mund té rifillojé n€ lidhje me pjesén e riparuar ose t€ zEévendésuar
té punimeve nga data e pérfundimit t€ kénaqshém t€ punés korrigjuese.

Kur kérkohet nga kontrata, Kontraktori do té ofrojé gjithashtu shérbim pas shitjes, mbé&shtetje mirémbajtjeje,
ndihmé pér funksionimin, pjesé kémbimi ose mbéshtetje tjetér pas dorézimit né pérputhje me Marréveshjen e
Kontratés dhe Dokumentet Teknike.

Ekzistenca e njé€ periudhe garancie ose pérgjegjésie pér defekte nuk do té kufizojé ndonjé pérgjegjési mé té gjaté
g€ mund té ekzistoj€ sipas legjislacionit shqiptar t€ zbatueshém né lidhje me géndrueshmériné strukturore, defektet
e fshehura, mashtrimin, neglizhencén e réndé ose detyrime té tjera té€ detyrueshme ligjore.

Pranimi pérfundimtar

Pranimi pérfundimtar do té Iéshohet sapo Kontraktori t& keté pérmbushur detyrimet e tij kontraktore né p&rputhje
me kontratén. Pér kontratat e shérbimeve, kjo zakonisht do t€ ndodhé pas miratimit t€ produkteve pérfundimtare té
dorézueshme, pérveg rasteve kur kontrata parashikon shprehimisht njé periudhé korrigjimi, mbéshtetjeje ose
rishikimi pas dorézimit. Pér kontratat e furnizimeve dhe t€ punimeve, kjo zakonisht do t& ndodhé pas skadimit té
periudhés s€ zbatueshme t€ garancisé ose pérgjegjésisé pér defekte dhe pasi t€ jené korrigjuar t& gjitha defektet ose
démet e njoftuara.

Pranimi pérfundimtar do té tregojé datén né té cilén Kontraktori ka pérmbushur detyrimet e tij sipas kontratés né
ményré té kénaqshme pér Autoritetin Kontraktor, pa cenuar ndonjé detyrim juridik t€ vazhdueshém qé mbijeton pas
pranimit pérfundimtar.

Kontrata nuk do té konsiderohet e pérmbushur plotésisht derisa té jeté l€shuar pranimi pérfundimtar ose t&
konsiderohet i 1éshuar kur kontrata e parashikon kété.

Pavarésisht pranimit pérfundimtar, secila palé do t€ mbetet pérgjegjése pér ¢do detyrim té lindur sipas kontratés
para pranimit pérfundimtar qé mbetet i papérmbushur né kohén kur 1éshohet pranimi pérfundimtar.

PAGESAT, GARANCITE DHE MENAXHIMI FINANCIAR

Parimet e pérgjithshme té pagesave

Pagesat do té béhen n€ monedhén e pércaktuar né Marréveshjen e Kontratés. Nése pagesat béhen né monedhén
vendase, kursi 1 kémbimit i zbatueshém do t€ pércaktohet né pérputhje me rregullat pérkatése té pércaktuara né
marréveshjen e financimit t&€ programit/projektit pérkatés.

Pagesat q¢ detyrohen nga Autoriteti Kontraktor do t€ béhen né llogarin€ bankare t¢é caktuar nga Kontraktori né
formularin e identifikimit financiar ose dokument ekuivalent t€ pranuar nga Autoriteti Kontraktor.

Marréveshja e Kontratés dhe/ose Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet Teknike do t€ pércaktojné programin e
pagesave, duke pérfshiré ¢do pagesé paraprake, pagesa té ndérmjetme, pagesa sipas etapave, pagesa t€ bazuara né
kohé, pagesa t€ certifikuara, marréveshje mbajtjeje dhe pagesén pérfundimtare.

Njé faturé do t& konsiderohet e vlefshme vetém nése paraqitet né formén e kérkuar dhe shogérohet me dokumentet
mbéshtetése té kérkuara sipas kontratés, duke pérfshiré raportet, tabelat e oréve, regjistrat e dorézimit, certifikatat
e pranimit, certifikatat e pagesés, certifikatat e testimit ose dokumentacionin e verifikimit t&€ shpenzimeve, kur éshté
e zbatueshme.

Nése Autoriteti Kontraktor kundérshton ndonjé pjesé té€ njé fature, ai do ta njoftojé Kontraktorin me shkrim pa
vonesé t€ panevojshme, duke treguar arsyet e kundérshtimit. Pjesa e pakundérshtuar do t€ paguhet brenda periudhés
sé€ zbatueshme t& pagesés.

Afatet e pagesés dhe dokumentacioni mbéshtetés

Pérveg rasteve kur pércaktohet ndryshe né Marréveshjen e Kontratés, ose né Termat e Referencés dhe/ose
Specifikimet Teknike, ose né Kushtet e Vecanta, shumat e pakundérshtuara do t€ paguhen brenda 30 dité€ve nga
marrja e njé fature t&€ vlefshme dhe dokumenteve mbéshtetése té kérkuara.

Pagesa pérfundimtare do t¢ béhet brenda 45 ditéve nga marrja e faturés pérfundimtare té vlefshme, duke iu
nénshtruar ¢do kushti t&€ pranimit pérfundimtar, paraqitjes s¢ raporteve pérfundimtare dhe pérmbushjes sé
detyrimeve t¢ Kontraktorit pér raportim dhe dorézim, pérveg rasteve kur Marréveshja e Kontratés, ose Termat e
Referencés dhe/ose Specifikimet Teknike, ose Kushtet e Veganta parashikojné njé afat t€ ndryshém.

Pér kontratat e shérbimeve, pagesa mund té lidhet me tabelat e oréve té miratuara, faturat periodike, etapat ose
produktet e dorézueshme té€ pranuara, si¢ pércaktohet né Marréveshjen e Kontratés, ose né Termat e Referencés
dhe/ose Specifikimet Teknike, ose né Kushtet e Vecanta.

Pér kontratat e furnizimeve, pagesa mund té lidhet me pagesén paraprake, dorézimin, instalimin, vénien né
funksion, pranimin e pérkohshém dhe pranimin pérfundimtar, si¢ pércaktohet né¢ Marréveshjen e Kontratés dhe/ose
Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet Teknike dhe/ose Kushtet e Veganta.
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30.5.

Neni 31.
31.1.

31.2.

31.3.

Neni 32.
32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

32.7.

Neni 33.
33.1.

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

Pér kontratat e punimeve, pagesa mund té lidhet me pagesén paraprake, certifikatat e pagesés s€¢ ndérmjetme té
bazuara né punimet e matura ose etapat, mbajtjen, pranimin e pérkohshém dhe pasqyrén pérfundimtare té llogarisé,
si¢ pércaktohet né¢ Marréveshjen e Kontratés dhe/ose Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet Teknike dhe/ose
Kushtet ¢ Veganta.

Interesi pér pagesat e vonuara dhe pezullimi i pagesave

Nése Autoriteti Kontraktor nuk paguan njé shumé t€ pakundérshtuar brenda periudhés s€¢ zbatueshme té pagesés,
Kontraktori do t€ keté té drejté pér interes pér pagesé t€ vonuar né pérputhje me Marréveshjen e Kontratés dhe/ose
Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet Teknike dhe/ose Kushtet e Veganta ose, né mungesé t€ njé dispozite té
tillé, né pérputhje me legjislacionin shqiptar t&€ zbatueshém.

Autoriteti Kontraktor mund té pezullojé pagesén, térésisht ose pjesérisht, mbi baza t€ arsyeshme qé lidhen me
moszbatimin, shkeljen e réndé t& kontratés, mashtrimin, parregullsiné, shpenzimet e papranueshme,
mosrespektimin e rregullave t€ donatorit, ose gjetjet né pritje t&€ auditimit ose verifikimit, me kusht qé¢ Kontraktori
té njoftohet menjéheré me shkrim pér arsyet e njé pezullimi t€ till¢, pérveg rasteve kur pezullimi i menjéhershém
kérkohet pér té€ mbrojtur fondet e projektit ose té€ donatorit.

Pérveg rasteve kur kérkohet ndryshe nga rregulla té detyrueshme té donatorit, detyrimet e pagesés t€ Autoritetit
Kontraktor sipas kontratés, si rregull i pérgjithshém, do t€ pushojné jo mé voné se 18 muaj pas pérfundimit té
periudhés sé zbatimit. Ky kufizim nuk do t& zbatohet pér asnjé shumé ose detyrim qé mbetet pezull pér shkak té njé
auditimi, verifikimi, pretendimi, rikuperimi, garancie, mbajtjeje, garancie, pérgjegjésie pér defekte, procesi té
zgjidhjes s€ mosmarréveshjeve, procedimi gjyqésor, arbitrazhi, ose ¢do ¢éshtjeje tjetér q€ ka lindur tashmé sipas
kontratés pérpara skadimit té asaj periudhe. Cdo detyrim i tillé do t€ mbetet i zbatueshém derisa té zgjidhet
pérfundimisht né pérputhje me kontratén dhe ligjin e zbatueshém.

Garancité, mbajtjet dhe garancité financiare

Garancia e ekzekutimit, garancia e parapagimit, marréveshja e mbajtjes ose ¢do garanci tjetér financiare do té
kérkohet vetém kur pércaktohet shprehimisht né Marréveshjen e Kontratés dhe/ose Termat e Referencés dhe/ose
Specifikimet Teknike dhe/ose Kushtet ¢ Veganta.

Kur kérkohet njé garanci ekzekutimi, ajo zakonisht do t& jeté ndérmjet 5% dhe 10% té vlerés s¢ kontratés, pérveg
rasteve kur njé pérqindje tjetér justifikohet né Marréveshjen e Kontraté€s dhe/ose Termat e Referencés dhe/ose
Specifikimet Teknike dhe/ose Kushtet e Veganta.

Kur kérkohet njé garanci parapagimi, shuma e saj zakonisht nuk do té tejkalojé shumén e pagesés paraprake dhe
ajo do t&€ mbetet e vlefshme derisa parapagimi pérkatés té jeté rikuperuar ose shlyer ndryshe.

Pér kontratat e punimeve, Marréveshja e Kontratés dhe/ose Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet Teknike
dhe/ose Kushtet e Veganta mund té parashikojné mbajtjen e shumave nga pagesat ¢ ndérmjetme dhe do té
pércaktojné pérqindjen e mbajtjes, kushtet e lirimit dhe ¢do garanci zévendésuese q¢ mund té pranohet né vend té
mbajtjes.

Cdo garanci mund t€ jepet népérmjet njé garancie bankare, police sigurimi ose garancie tjetér t€ pranueshme pér
Autoritetin Kontraktor dhe té 1éshuar nga njé entitet i autorizuar ligjérisht pér t€ ofruar njé garanci té tillé.

Autoriteti Kontraktor mund té ekzekutojé njé garanci vetém pér shuma té rregullta t€ detyruara dhe té papaguara
pas njé kérkese me shkrim dhe skadimit t€ afatit t&€ zbatueshém pér korrigjim, pérve¢ rasteve t& mashtrimit,
paaftésis¢ paguese ose rrethanave té tjera urgjente té pércaktuara shprehimisht né kontraté.

Cdo garanci do té lirohet menjéheré sapo té jeté pérmbushur detyrimi bazé, té keté skaduar periudha pérkatése dhe
té mos mbetet asnjé pretendim i justifikuar i papérfunduar.

Rikuperimi i detyrimeve, kompensimi dhe pagesa ndaj paléve té treta

Kontraktori merr pérsipér t€ kthejé ¢do shumé té paguar tej shumés pérfundimtare q€ i detyrohet Autoritetit
Kontraktor pérpara afatit té treguar né shénimin e debitit, i cili do té jeté 45 dité€ nga l€shimi i atij shénimi, pérveg
rasteve kur pércaktohet ndryshe né Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet Teknike dhe/ose Kushtet e Vecanta.

Nése Kontraktori nuk e kryen rimbursimin brenda afatit t&€ mésipérm, Autoriteti Kontraktor mund t€ rrisé shumén
e detyrueshme duke shtuar interes pér mospagim né pérputhje me Marréveshjen e Kontratés ose Termat e
Referencés dhe/ose Specifikimet Teknike dhe/ose Kushtet e Veganta ose, né mungesé t€ njé dispozite té tillé, né
pérputhje me legjislacionin shqiptar t& zbatueshém.

Shumat qé duhen kthyer Autoritetit Kontraktor mund t€ kompensohen me shuma té ¢do lloji g€ i detyrohen
Kontraktorit, pa cenuar té drejtén e paléve pér té réné dakord mbi rimbursimin me késte.

Urdhrat pér pagesé ndaj paléve té treta mund t&€ ekzekutohen vetém pas njé cedimi t&€ béré né pérputhje me Nenin
4. Njoftimi i pérfituesve té cedimit do t& jeté pérgjegjési ekskluzive e Kontraktorit.

Komisionet bankare qé lindin nga kthimi i shumave qé i detyrohen Autoritetit Kontraktor do té pérballohen térésisht
nga Kontraktori.
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Neni 36.
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Neni 37.
37.1.

37.2.

aneks ii |

Rishikimi i ¢gmimit dhe pretendimet pér pagesé shtesé

Pérveg rasteve kur pércaktohet ndryshe né Marréveshjen e Kontratés dhe/ose Termat e Referencés dhe/ose
Specifikimet Teknike dhe/ose Kushtet e Vecanta, kontrata do t€ jeté me ¢mime fikse, t€ cilat nuk do té rishikohen.

Kur Marréveshja e Kontratés ose Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet Teknike dhe/ose Kushtet e Veganta
lejojné rishikimin e ¢mimit, ato do t& pércaktojné formulén e rishikimit, bazén e indeksimit, kushtet nxitése dhe
kategorité e kostove ndaj té cilave zbatohet rishikimi.

Nése Kontraktori e konsideron veten t€ drejt€ pér pagesé shtesé dhe/ose zgjatje afati pér shkak té njé ngjarjeje té
njohur sipas kontratés, ai do t€ japé njoftim pér qéllimin e tij jo mé voné se 15 dité pasi éshté béré 1 vetédijshém,
ose duhej té ishte béré i vetédijshém, pér ngjarjen ose rrethanén q€ i jep shkak pretendimit, pérve¢ rasteve kur
Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet Teknike dhe/ose Kushtet e Vecanta parashikojné ndryshe.

Kontraktori do t&€ paraqesé té dhénat e plota dhe t& detajuara té pretendimit sa mé shpejt qé té jet€ né ményré té
arsyeshme e realizueshme dhe, pérveg rasteve kur bihet dakord ndryshe, jo mé voné se 60 dité pas datés sé njoftimit.

Autoriteti Kontraktor ose Menaxheri i Kontratés/Mbikéqyrési 1 caktuar do t€ vlerésojé pretendimin dhe do té
njoftojé vendimin brenda njé periudhe té arsyeshme pas martjes sé t€ dhénave t€ plota dhe té detajuara. Pretendimet
qé€ nuk paraqiten né pérputhje me procedurén kontraktore mund té refuzohen.

SHKELJA, NDERPRERJA, FORCA MADHORE DHE MOSMARREVESHJET
Shkelja e kontratés

Secila pal€ kryen shkelje té kontratés kur nuk pérmbush detyrimet e saj né pérputhje me dispozitat e kontratés.

Kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar nga shkelja ka té drejté pér démshpérblim dhe/ose ndérprerje té
kontratés, duke iu nénshtruar termave té kontratés dhe ligjit t€ zbatueshém.

Démshpérblimi mund té jeté¢ démshpérblim i pérgjithshém ose penalitete té parapércaktuara, kur penalitete té tilla
parashikohen shprehimisht né kontraté.

Nése Kontraktori nuk pérmbush detyrimet e tij né pérputhje me kontratén, Autoriteti Kontraktor do té keté
gjithashtu t& drejté, pa cenuar t€ drejtat e tjera, t& pezullojé pagesat dhe/ose t€ ulé ose rikuperojé pagesat né
pérpjesétim me shkallén e mosp&rmbushjes.

Kur Autoriteti Kontraktor ka t& drejté¢ pér démshpérblim, ai mund ta zbrité até nga shumat qé i detyrohen
Kontraktorit ose t&€ ekzekutojé garancin€, mbajtjen ose garanciné tjetér pérkatése.

Vonesat dhe penalitetet e parapércaktuara

Nése Kontraktori nuk arrin té kryejé shérbimet, t€ dorézojé furnizimet ose t€ pérfundojé punimet brenda periudhés
sé€ zbatimit t€ pércaktuar n€ kontraté, Autoriteti Kontraktor do té keté té drejté, pa cenuar mjetet e tjera juridike
sipas kontrat€s, pér penalitete t€ parapércaktuara pér ¢do dit€ ose pjesé dite vonese, kur penalitete t€ tilla
parashikohen shprehimisht né Marréveshjen e Kontratés dhe/ose né Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet
Teknike dhe/ose n€ Kushtet e Veganta.

Pérveg rasteve kur pércaktohet ndryshe né Marréveshjen e Kontratés dhe/ose Termat e Referencés dhe/ose
Specifikimet Teknike dhe/ose Kushtet € Veganta, shuma maksimale e penaliteteve t€ parapércaktuara nuk do té
kalojé 15% té ¢cmimit total té kontratés ose, kur éshté e pérshtatshme, t€ vlerés sé lotit, produktit t& dorézueshém
ose seksionit té vonuar.

Nése Autoriteti Kontraktor béhet i autorizuar pér shumén maksimale t€ penaliteteve t€ parapércaktuara, ai mund,
pasi ta njoftojé Kontraktorin, t€ ekzekutojé garanciné pérkatése kur éshté e zbatueshme, t€ ndérpresé kontratén
dhe/ose té€ angazhojé nj€ palé té treté me koston e Kontraktorit pér t€ pérmbushur detyrimet e mbetura.

Ndérprerja nga Autoriteti Kontraktor

Autoriteti Kontraktor mund, pa faj t€ Kontraktorit dhe pér arsye t& justifikuara operative, financiare, organizative
ose t& lidhura me donatorin, t€ ndérpres¢ kontratén, té€résisht ose pjesérisht, duke i dhéné Kontraktorit njoftim me
shkrim. Pérveg rasteve kur pércaktohet ndryshe né Marréveshjen e Kontraté€s dhe/ose né Kushtet ¢ Veganta, njé
njoftim 1 till¢ do t&€ jeté t& paktén 7 dit€. Né kété rast, Kontraktori do t€ keté t& drejté pér pagesé pér té gjitha
detyrimet e pranueshme dhe t€ kryera né ményré t€ kénaqshme deri né datén efektive t€ ndérprerjes dhe, kur
parashikohet shprehimisht né Marréveshjen e Kontratés dhe/ose né Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet
Teknike dhe/ose né Kushtet e Vecanta, pér kostot e arsyeshme dhe té provuara si¢ duhet t& ¢cmobilizimit ose té
mbylljes sé pashmangshme té shkaktuara drejtpérdrejt nga ndérprerja.

Autoriteti Kontraktor mund té ndérpresé kontratén pér faj duke dhéné njoftim me shkrim prej shtaté ditésh, ose njé
njoftim tjetér si¢ mund t&€ pércaktohet né Marréveshjen e Kontratés ose né Kushtet e Vecanta, né cilindo nga rastet
¢ méposhtme:

a) Kontraktori éshté né shkelje t€ réndé té kontratés;
b) Kontraktori nuk arrin, brenda njé periudhe té arsyeshme té pércaktuar né njé njoftim me shkrim, té korrigjojé
nj€ mospérmbushje qé ndikon seriozisht né€ zbatimin e duhur dhe né kohg;
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37.3.

37.4.

Neni 38.
38.1.

38.2.
38.3.

Neni 39.
39.1.

39.2.

39.3.

39.4.

39.5.

Neni 40.
40.1.

40.2.

¢) Kontraktori refuzon ose neglizhon té respektojé urdhrat administrativé té vlefshém;

d) Kontraktori e cedon kontratén ose nénkontrakton njé pjesé té saj pa autorizim paraprak;

e) Kontraktori falimenton, béhet i paafté paguese, i nénshtrohet likuidimit ose procedurave té ngjashme, ose
ndodhet né€ njé situaté analoge sipas ligjit t€ zbatueshém;

f) ndodh njé ndryshim né personalitetin juridik, pronésiné, kontrollin ose statusin e Kontraktorit q¢ ndikon né
ményré thelbésore né€ zbatim dhe nuk pranohet nga Autoriteti Kontraktor;

g) Kontraktori nuk arrin t€ sigurojé ose t&€ mbajé njé garanci ose sigurim té kérkuar;

h) Kontraktori éshté fajtor pér shkelje té réndé profesionale, mashtrim, korrupsion, keqparaqitje materiale,
konflikt serioz interesi t€ pazbuluar ose mosrespektim t€ vazhdueshém té detyrimeve tatimore ose sociale;

i) procedura e dhénies ose zbatimi i kontratés rezulton té jeté prekur nga parregullsi ose mashtrim qé i atribuohen
Kontraktorit;

j)  Kontraktori nuk respekton kodin e sjelljes, konfliktin e interesit ose detyrimet pér mbrojtjen e t€ dhénave sipas
kontratés;

k) Kontraktori nuk éshté né gjendje t€ sigurojé njé zévendésim t& pérshtatshém pér personelin ky¢ kur njé
zévendésim i tillé éshté thelbésor pér zbatimin.

Pas ndérprerjes, Kontraktori do t€ ndérmarré menjéheré hapa pér ta sjellé zbatimin né njé mbyllje té rregullt, pér té
reduktuar shpenzimet né¢ minimum, pér t€ mbrojtur pronén dhe dokumentet e Autoritetit Kontraktor, dhe pér té
dorézuar t& gjitha elementet e kérkuara nga Autoriteti Kontraktor.

Pas ndérprerjes pér faj, Autoriteti Kontraktor mund ta pérfundojé veté kontratén ose pérmes njé pale té treté me
rrezikun dhe koston e Kontraktorit dhe mund t€ rikuperojé ¢do kosto shtesé¢ dhe ¢do humbje tjetér té provuar t&
pésuar, duke iu nénshtruar ¢do kufizimi té pércaktuar né Kushtet e Vecanta.

Ndérprerja nga Kontraktori

Kontraktori mund, pasi t’i japé Autoritetit Kontraktor njoftim me shkrim prej 14 ditésh, t€ ndérpresé kontratén nése
Autoriteti Kontraktor:

a) nuk arrin, pér mé shumé se 90 dité, ose pér periudhén mé t€ gjaté t& pércaktuar né Marréveshjen e Kontratés
ose Kushtet e Veganta, t&€ paguajé shumat e pakundérshtuara qé detyrohen pas skadimit t& periudhés sé
zbatueshme té pagesés;

b) nuk arrin vazhdimisht t€¢ pérmbushé detyrimet e tij thelbésore sipas kontratés pas kujtesave té pérséritura;

¢) pezullon kontratén pér mé shumé se 60 dité pér kontratat e shérbimeve ose té€ furnizimeve, ose 90 dit€ pér
kontratat e punimeve, pér arsye qé nuk i atribuohen shkeljes ose mospérmbushjes sé Kontraktorit.

Njé ndérprerje e till€ do t€ jeté pa cenuar ¢do t& drejté tjetér té secilés palé sipas kontratés ose ligjit t€ zbatueshém.

Né rast ndérprerjeje nga Kontraktori sipas kétij Neni, Autoriteti Kontraktor do t’i paguajé Kontraktorit pjesén e
kontratés té kryer né ményré t€ kénagshme dhe ¢do humbje ose dém shtesé pér té cilin Kontraktori ka té drejté sipas
kontratés ose ligjit t€ zbatueshém.

Forca madhore

Asnjéra palé nuk do té konsiderohet n€ mospérmbushje ose né shkelje té detyrimeve té saj sipas kontrat€s nése
zbatimi pengohet nga rrethana té forcés madhore qé lindin pasi kontrata hyn né fuqi.

Forca madhore do té thoté ¢do ngjarje e paparashikueshme pértej kontrollit t€ arsyeshém té palés s¢ prekur, e cila
nuk mund t€ ishte shmangur ose kapércyer pérmes diligjencés sé duhur, duke pérfshiré fatkeqésité natyrore, luftén,
trazirat civile, epidemité, kufizimet geveritare, trazirat ¢ médha t€ punés ose ngjarje t€ ngjashme.

Njé vendim i donatorit pér t€ pezulluar, vonuar ose anuluar financimin do t& pérbéjé forcé madhore vetém kur
kontrata varet shprehimisht nga ai financim dhe vazhdimi i zbatimit béhet i pamundur, i paligjshém ose financiarisht
i pagéndrueshém pér arsye pértej kontrollit t€ paléve.

Pala e prekur do t€ njoftojé menjéheré palén tjetér dhe Menaxherin e Kontratés, duke dhéné hollési pér natyrén,
kohézgjatjen e pritshme dhe efektin e mundshém té ngjarjes sé forcés madhore.

Pala e prekur, dhe né veganti Kontraktori, do t€ marré t¢ gjitha masat e arsyeshme pér t€ minimizuar vonesén,
ndérprerjen dhe kostot shtesé té shkaktuara nga ngjarja e forcés madhore dhe do t€ dokumentojé ¢do kosto té
pashmangshme t¢ kérkuar sipas kontratés. Nése forca madhore vazhdon pér njé€ periudhé té€ pandérpreré prej 180
ditésh, ose pér njé periudhé tjetér sic mund t€ pércaktohet né Marréveshjen e Kontratés ose Kushtet e Vecanta,
secila palé mund ta ndérpresé kontratén duke dhéné njoftim prej 30 ditésh.

Vdekja, paaftésia ose shpérbérja

Nése Kontraktori €shté person fizik, kontrata mund t€ ndérpritet nése ai person vdes ose béhet pérgjithmoné i paafté
pér té zbatuar kontratén, pérveg rasteve kur Autoriteti Kontraktor pranon me shkrim vazhdimin nga njé pasues i
lejuar.

Nése Kontraktori pérbéhet nga njé numér personash fiziké dhe njé ose mé shumé prej tyre vdesin ose béhen
pérgjithmoné té paafté, Autoriteti Kontraktor do t&€ vendosé nése kontrata mund té vazhdojé me té mbijetuarit ose
pasuesit, duke marré parasysh natyrén e kontratés dhe aftésin€ pér ta zbatuar até si¢ duhet.
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40.3.

Neni 41.
41.1.

41.2.

41.3.

41.4.

41.5.

Neni 42.
42.1.
42.2.

42.3.

42.4.

42.5.

Neni 43.
43.1.

43.2.

43.3.

43.4.

43.5.

43.6.

Nése Kontraktori éshté person juridik dhe shpérbéhet, likuidohet ose pérndryshe pushon sé ekzistuari, Autoriteti
Kontraktor mund ta ndérpresé kontratén, pérveg rasteve kur njé pasues i ligjshém i pranueshém pér Autoritetin
Kontraktor merr pérsipér detyrimet kontraktore.

Regjistrat, verifikimet, auditimet dhe aksesi né informacion

Kontraktori do t€ mbajé regjistra té ploté, t&€ sakté dhe sistematiké né lidhje me kontratén né njé formé dhe me
hollési té mjaftueshme pér té vértetuar se shumat e faturuara jané shkaktuar si¢ duhet dhe se kontrata &shté zbatuar
né pérputhje me kushtet e saj.

Autoriteti Kontraktor dhe, kur €shté e zbatueshme, audituesit ose rishikuesit e autorizuar té donatorit do t€ kené,
pas njé njoftimi t& arsyeshém, té drejtén t&€ shqyrtojné regjistrat qé lidhen drejtpérdrejt me zbatimin, faturimin dhe
pérputhshmériné e kontratés.

Aksesi do té kufizohet né informacionin e nevojshém né ményré té arsyeshme pér té verifikuar zbatimin, shpenzimet
e pranueshme, pérputhshmérin€ me detyrimet e prokurimit dhe kérkesat e gjurmés s€ auditimit, duke iu nénshtruar
detyrimeve t€ konfidencialitetit dhe mbrojtjes s€ t& dhénave.

Pér kontratat e punimeve, Marréveshja e Kontratés, Termat e Referencés dhe/ose Specifikimet Teknike dhe/ose
Kushtet e Veganta mund té kérkojné mbajtjen e regjistrit t€ punimeve, regjistrave té kantierit, regjistrave t€ matjeve,
regjistrave t€ testimeve dhe provave t€ ngjashme.

Mosrespektimi i kétij Neni, pas njé njoftimi me shkrim dhe njé mundésie té arsyeshme pér korrigjim, mund té
pérbéjé shkelje thelbésore t& kontratés.

Zgjidhja e mosmarréveshjeve dhe ligji i zbatueshém
Palét do té béjné ¢do pérpjekje pér té zgjidhur migésisht ¢gdo mosmarréveshje qé lind nga ose né€ lidhje me kontratén.

Pasi t€ keté lindur njé mosmarréveshje, secila palé do ta njoftojé palén tjetér pér mosmarréveshjen, duke paraqitur
géndrimin e saj dhe duke kérkuar njé€ zgjidhje miqgésore. Pala tjetér do té pérgjigjet brenda 30 ditéve, pérveg rasteve
kur né Marréveshjen e Kontratés ose Kushtet e Veganta pércaktohet njé afat i ndryshém.

Nése palét nuk arrijné t€ gjejné njé zgjidhje migésore, secila palé mund té propozojé ndérmjetésim ose pajtim nga
njé person i treté i pavarur i réné dakord ndérmjet paléve. Nése palét nuk bien dakord pér ndérmjetésin ose pajtuesin
brenda 30 ditéve, ose nése ndérmjet€simi ose pajtimi nuk e zgjidh mosmarréveshjen, secila palé mund t’ia referojé
mosmarréveshjen gjykatés kompetente shqiptare.

Pérveg rasteve kur palét bien dakord ndryshe me shkrim, Gjykata e Shkallés sé Paré e Tiranés, Shqipéri, ose njé
gjykaté tjetér kompetente shqiptare qé mund té keté juridiksion sipas ligjit t€ zbatueshém, do té keté juridiksion
ekskluziv mbi mosmarréveshjet gé lindin nga ose né lidhje me kontratén.

Kontrata do t& geveriset dhe interpretohet né pérputhje me ligjet ¢ Republikés s€ Shqipérisé.
Mbrojtja e té dhénave

Cdo e dhéné personale e pérfshiré né ose qé lidhet me kontratén do t€ pérpunohet né pérputhje me legjislacionin
shqiptar t€ zbatueshém pér mbrojtjen e t&€ dhénave personale né fuqi né kohén e p&rpunimit dhe me ¢do rregull
shtesé t€ donatorit ose ndérkufitar pér mbrojtjen e t& dhénave té zbatueshém shprehimisht sipas kontratés.

Secila palé do t’i pérpunojé t€ dhénat personale vetém né masén e nevojshme pér zbatimin, menaxhimin,
monitorimin, auditimin dhe pérputhshmériné ligjore té kontratés.

Kur Kontraktori pérpunon té dhéna personale né emér té Autoritetit Kontraktor, Kontraktori do t&é veprojé vetém
mbi bazén e udhézimeve t€ dokumentuara té€ Autoritetit Kontraktor, do t€ sigurojé konfidencialitetin, do t& kufizojé
aksesin te personat qé kané nevojé pér t&€ dhénat pér zbatimin e kontratés, dhe do té zbatojé masa té pérshtatshme
teknike dhe organizative té sigurisé.

Kontraktori do ta njoftojé Autoritetin Kontraktor pér ¢do shkelje t€ t&€ dhénave personale pa vonesé t€ panevojshme
dhe, n€ ¢do rast, jo mé voné se 48 oré pasi t€ jeté bére i vetédijshém pér te.

Pas pérfundimit ose ndérprerjes sé kontratés, Kontraktori do té kthejé ose fshijé né ményré té sigurt t€ dhénat
personale té pérpunuara né emér t&€ Autoritetit Kontraktor, pérve¢ né masén qé mbajtja e tyre kérkohet nga ligji,
rregullat e donatorit ose detyrimet e auditimit.

Nése pérpunimi i t€ dhénave personale nénkontraktohet, Kontraktori do té pércjellé me shkrim detyrime ekuivalente
dhe do t& mbetet pérgjegjés pér veprimet dhe mosveprimet e nénpérpunuesit.
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